SPIELPLATZ
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SpielplatzManufaktur | Wilhelm-Kulz-StraBe 2, 14513 Teltow Wilhelm-Kiilz-Strae 2
Gemeinde Prutting 14513 Teltow
KirchstralR3e 5 Mo - Fr: 07.00 — 17.00 Uhr
83134 Prutting Telefon: +49 3328 331020

Telefax: +49 3328 3310213
info@spielplatzmanufaktur.de
www.spielplatzmanufaktur.de

Datum: 31.07.2025
Angebot Nr. 383
Giltig bis: 01.09.2025

Ihre Angebotsanfrage vom 12.06.2025
BV: Almelo Motorikpark

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fur Ihre Angebotsanfrage und Ihrem Interesse an unseren Leistungen. Gerne
bieten wir Ihnen wie folgt an:

Spielgerate netto 20.370,50 €

Zusaétzliche Lieferung 950,00 €
Zusatzliche Montage 6.500,00 €
Zusatzliche Sicherheitabnahme 1.500,00 €
Zwischensumme netto 29.320,50 €

zzgl. MwSt (19 %) 5.570,90 €
Angebotssumme brutto 34.891,40 €
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Holz in jeglicher Form, ist ein Naturprodukt. Innerhalb aller Holzarten kénnen daher Farb-, Struktur- und
sonstige Unterschiede auftreten, welche zu den natirlichen Eigenschaften von Holz gehéren und deshalb
auch keine Reklamationsgrinde bzw. Mangel darstellen. Witterungsbedingte Trockenrisse stellen in
keinem Fall eine Gefahr oder einen Mangel an der Sache dar. Unsere Spielgerate (keine
Sitzgelegenheiten 0.A.) miissen nach der Montage im Wege einer sicherheitstechnischen Priifung durch
eine anerkannte Zertifizierungsstelle abgenommen werden. Falls diese nicht angeboten ist, muss diese
zur bauseits bzw. seitens des AG erfolgen.

Montagen erfolgen grundsatzlich Werktags, Mo.-Fr. inkl. An- und Abfahrt, tlw. kann auch nach Absprache
Samstags montiert werden, hierflr kdnnen ggf. zusatzliche Kosten entstehen.

Etwaige Betonfundamente werden, wenn nicht anders explizit angeboten, unbewehrt mit C20/25, 16er
Koérnung, Beton erdfeucht, hergestellt. Anderungen der Fundamentbetonklasse sind mit zusétzlichen
Kosten verbunden. Die amtliche Schachterlaubnis obliegt dem AG und ist vorzuhalten. Aktuelle
Leitungspléne sind vor Baubeginn unaufgefordert zu tGbergeben. Ansonsten gehen wir davon aus, dass
der Montagebereich frei von Leitungen und jeglichen unterirdischen Einbauten ist. Sollen im
Montagezeitraum andere Gewerke im Baufeld vor Abnahme der beauftragten Leistung tatig werden,
missen die Flachen jeweils einzeln vorab freigegeben werden, hierflir kdnnen zusatzliche Kosten
anfallen. Wir empfehlen eine Stundenpauschale in jedem Angebot, um wéhrend der Montage kurzfristige
Anderungswiinsche und Anpassungen schnell und unkompliziert vornehmen zu kénnen.

Eventuell notwendiges Material wird zusatzlich abgerechnet.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Marktsituation kann es insbesondere bei Stahlartikeln
(Rutschen, Rutschstangen, Stahlsteher, etc.) vereinzelt zu langeren Lieferzeiten kommen.
Ausfiihrungsplane werden nach dem letzten beauftragten Entwurfsstand erstellt. Sollten im Zuge der
Freigabeerteilung Anderungen nicht sicherheitstechnischer Natur erfolgen, werden diese gesondert
abgerechnet. Statikprifungen sind, wenn nicht explizit angeboten, nicht Bestandteil unseres Angebots
aber kdnnen auf Nachfrage gesondert beauftragt und vergutet werden.

Zahlungskonditionen
1.ZR 50% der Gesamtsumme nach Beauftragung und Ubersendung Ausfiihrungsplanung
Schlussrechnung: Restsumme nach Lieferung

Bei Bauunternehmen wird die Rechnungssumme gemaR UstG § 13b Abs. 1 im netto fallig, die
Steuerschuldnerschaft geht auf den Leistungsempfanger utber.

Wir bitten daftr um Einreichung des aktuell notwendigen Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfangers bei Bauleistungen nach Vertragsabschluss, da ansonsten mit MwSt. abgerechnet
wird.

Grundlage des Vertrages ist die VOB-B/VOL in der zum Zeitpunkt unseres Angebotes giltigen Fassung.
Der vereinbarte Gerichtsstand ist Potsdam.

Lieferzeit: 8-10 Wochen

Mit freundlichen Grii3en
Ihr SpielplatzManufaktur-Team
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