



SpielplatzManufaktur | Wilhelm-Külz-Straße 2, 14513 Teltow
Xyloferrum Garten und Landschaftsbau
Weberkoppel 61
23562 Lübeck

Wilhelm-Külz-Straße 2
14513 Teltow

Mo - Fr: 07.00 – 17.00 Uhr
Telefon: +49 3328 331020
Telefax: +49 3328 3310213
info@spielplatzmanufaktur.de
www.spielplatzmanufaktur.de

Datum: 30.07.2025
Angebot Nr. 385
Gültig bis: 01.09.2025

Ihre Angebotsanfrage vom 30.07.2025
BV: Almelo Motorikpark

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Angebotsanfrage und Ihrem Interesse an unseren Leistungen. Gerne bieten wir Ihnen wie folgt an:

Pos. 01

Trichternetzbau

Kletterspielanlage für größere Kinder bestehend aus unterschiedlichen Netz- und Holzaufstiegen, einer Bogenleiter und einer Rutschstange

Gem. Datenblatt

Herstellen 2 St.

St.-Pr. 19.250,00 €

38.500,00 €

Spielgeräte netto	38.500,00 €
Zusätzliche Lieferung	10.000,00 €
Zwischensumme netto	48.500,00 €
zzgl. MwSt (19 %)	9.215,00 €
Angebotssumme brutto	57.715,00 €

Holz in jeglicher Form, ist ein Naturprodukt. Innerhalb aller Holzarten können daher Farb-, Struktur- und sonstige Unterschiede auftreten, welche zu den natürlichen Eigenschaften von Holz gehören und deshalb auch keine Reklamationsgründe bzw. Mängel darstellen. Witterungsbedingte Trockenrisse stellen in keinem Fall eine Gefahr oder einen Mangel an der Sache dar. Unsere Spielgeräte (keine Sitzgelegenheiten o.Ä.) müssen nach der Montage im Wege einer sicherheitstechnischen Prüfung durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle abgenommen werden. Falls diese nicht angeboten ist, muss diese zur bauseits bzw. seitens des AG erfolgen.

Montagen erfolgen grundsätzlich Werktags, Mo.-Fr. inkl. An- und Abfahrt, tlw. kann auch nach Absprache Samstags montiert werden, hierfür können ggf. zusätzliche Kosten entstehen.

Etwaige Betonfundamente werden, wenn nicht anders explizit angeboten, unbewehrt mit C20/25, 16er Körnung, Beton erdfeucht, hergestellt. Änderungen der Fundamentbetonklasse sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die amtliche Schachterlaubnis obliegt dem AG und ist vorzuhalten. Aktuelle Leitungspläne sind vor Baubeginn unaufgefordert zu übergeben. Ansonsten gehen wir davon aus, dass der Montagebereich frei von Leitungen und jeglichen unterirdischen Einbauten ist. Sollen im Montagezeitraum andere Gewerke im Baufeld vor Abnahme der beauftragten Leistung tätig werden, müssen die Flächen jeweils einzeln vorab freigegeben werden, hierfür können zusätzliche Kosten anfallen. Wir empfehlen eine Stundenpauschale in jedem Angebot, um während der Montage kurzfristige Änderungswünsche und Anpassungen schnell und unkompliziert vornehmen zu können.

Eventuell notwendiges Material wird zusätzlich abgerechnet.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Marktsituation kann es insbesondere bei Stahlartikeln (Rutschen, Rutschstangen, Stahlsteher, etc.) vereinzelt zu längeren Lieferzeiten kommen. Ausführungspläne werden nach dem letzten beauftragten Entwurfsstand erstellt. Sollten im Zuge der Freigabeerteilung Änderungen nicht sicherheitstechnischer Natur erfolgen, werden diese gesondert abgerechnet. Statikprüfungen sind, wenn nicht explizit angeboten, nicht Bestandteil unseres Angebots aber können auf Nachfrage gesondert beauftragt und vergütet werden.

Zahlungskonditionen

1.ZR 50% der Gesamtsumme nach Beauftragung und Übersendung Ausführungsplanung
Schlussrechnung: Restsumme nach Lieferung

Bei Bauunternehmen wird die Rechnungssumme gemäß UstG § 13b Abs. 1 im netto fällig, die Steuerschuldnerschaft geht auf den Leistungsempfänger über.

Wir bitten dafür um Einreichung des aktuell notwendigen Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen nach Vertragsabschluss, da ansonsten mit MwSt. abgerechnet wird.

Grundlage des Vertrages ist die VOB-B/VOL in der zum Zeitpunkt unseres Angebotes gültigen Fassung. Der vereinbarte Gerichtsstand ist Potsdam.

Lieferzeit: 8-10 Wochen

Mit freundlichen Grüßen
Ihr SpielplatzManufaktur-Team